Ψηφιακά υπογεγραμμένο από POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS
Ημερομηνία: 2023.06.02 12:38:34 EEST

ΕΡΓΟ: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Υποέργο Γ′: Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Αναγνωριστικό 16486, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **3.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ**

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΜΑΪΟΣ 2023

Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ					
α/α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ**	**ΕΡΓΑ ΟΙΚ**	**ΕΡΓΑ ΗΜ**	**ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ**
1	Διαμόρφωση χώρου κατασκευής θερμοκηπίων	240.000,00 €			240.000,00 €
2	Κατασκευή θερμοκηπίων ηλιακής ξήρανσης	840.000,00 €			840.000,00 €
3	Εξοπλισμός προώθησης και ανάδευσης ιλύος και λοιπός ΗΜ εξοπλισμός θερμοκηπίων		440.000,00 €	450.000,00 €	890.000,00 €
4	Εξοπλισμός αερισμού θερμοκηπίων		115.000,00 €	75.000,00 €	190.000,00 €
5	Ηλεκτρολογικά – αυτοματισμοί		70.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €
6	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο (6μηνη)		40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1	**1.080.000,00**	**665.000,00 €**	**615.000,00 €**	**2.360.000,00 €**
	ΓΕ % ΟΕ 18%				424.800,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2				**2.784.800,00 €**
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ* (15% του Σ2)				417.720,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3				**3.202.520,00 €**
	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				487.480,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				**3.750.000,00 €**

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

Ζηλιασκόπουλος Πασχάλης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU