ΔΕΥΑΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:	**«Αναβάθμιση εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ορεστιάδας»**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –Προϋπολογισμός Μελέτης για την:

«Αναβάθμιση εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ορεστιάδας»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ		ΤΙΜΗ	ΑΡΘΡΑ ΤΠ
α/α	Περιγραφή εξοπλισμού		
1	Φρεάτιο εισόδου των έργων, και αρχική εσχάρωση των λυμάτων	3.000,00	4.1.1
2	Αντλιοστάσιο Αρχικής Ανύψωσης	273.000,00	4.1.2
3	Μονάδα Εσχάρωσης	173.000,00	4.1.3
4	Δεξαμενές Αερισμού	79.000,00	4.1.4
5	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων στις δύο μονάδες φίλτρανσης	70.000,00	4.1.5.1
6	Προμήθεια και τοποθέτηση μιας νέας μονάδας φίλτρανσης	250.000,00	4.1.5.2
7	Μονάδα μέτρησης παροχής των λυμάτων	3.000,00	4.1.6
8	Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)	265.000,00	4.1.7
9	Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονάδας Πάχυνσης – Αφυδάτωσης τύπου φυγοκεντρητή.	254.000,00	4.1.8.1
10	Προμήθεια τριών νέων κοχλιών	47.000,00	4.1.8.2
11	Αναβάθμιση της εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών με την τοποθέτηση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας	421.000,00	4.1.9 (4.1.9.1 + 4.1.9.2)
12	Δεξαμενές – Μεριστές	123.000,00	4.2 (4.2.1+4.2.2.1+4.2.2.2+4.2.3)
13	Κουφώματα – στεγανοποιήσεις	66.000,00	4.3 (4.3.1+4.3.2)
14	Φωτοβολταϊκός Σταθμός	226.000,00	4.4
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.253.000,00**	
	ΦΠΑ 24%	540.720,00	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.793.720,00**	

Ορεστιάδα, Δεκέμβριος 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Ο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ζηλιασκόπουλος Πασχάλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός