

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσοτητα	Τιμη	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Ομαδα 1. Ασφαλτικά								
1	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	3.300,00	1,45	4.785,00	
2	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	3.300,00	1,20	3.960,00	
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	400,00	0,45	180,00	
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	3.300,00	7,98	26.334,00	
5	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	50,00	81,30	4.065,00	
Σύνολο Ομαδα 1. Ασφαλτικά								39.324,00
ΓΕ+ΟΕ 18%								7.078,32
ΣΥΝΟΛΟ								46.402,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								6.960,35
ΣΥΝΟΛΟ								53.362,67
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ								928,05
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								749,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.								55.040,32
Φ.Π.Α. 24%								13.209,68
ΣΥΝΟΛΟ								68.250,00

Θεωρήθηκε
Ορεστιάδα 20/03/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Ο.

Ορεστιάδα, 20/03/2019
Ο Συντάξας

Δημόπουλος Κων/νος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναστάσιος Μίντζιας
Πολιτικός Μηχανικός